

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	7232392023	Revízia správa plynových zariadení	ks	1,000	121,00	121,00
		1			1,000		
		Súčet			1,000		
64	K	998723203	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,551	1,10	13,81
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							4,79
65	K	769021067	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	0,770	4,92	3,79
66	K	769083125	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	0,770	1,30	1,00
		0,35*(0,3+0,8)*2			0,770		
		Súčet			0,770		
781 - Dokončovacie práce a obklady							184,79
84	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny	m	45,600	0,72	32,83
		"sprcha" 5,6			5,600		
		20*2			40,000		
					45,600		
85	M	2830000103	Plastový rohový profil	m	50,662	2,97	150,47
86	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,073	20,37	1,49
783 - Dokončovacie práce							16,95
97	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	21,450	0,79	16,95
		0,5*42,9			21,450		
		Súčet			21,450		
791 - Zariadenia veľkokuchynské							5 021,43
77	K	791521101	Zapojenie kuchynských zariadení	ks	22,000	66,42	1 461,24
		"digestor"					
		1			1,000		
		"kuchynské spotrebiče"					
		16			16,000		
		"varný kotol"					
		2			2,000		
		"zapojenie digestora do nového otvoru"					
		3			3,000		
		Súčet			22,000		
78	K	79152110112	Odpojenie kuchynských zariadení	ks	17,000	33,00	561,00
		"digestor"					
		1			1,000		
		"kuchynské spotrebiče"					
		16			16,000		
		Súčet			17,000		
79	K	79152110113	Presun kuchynských zariadení do skladu a spätný dovoz do kuchyne	ks	29,000	101,20	2 934,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"digestor"				
		1			1,000		
			"kuchynské spotrebiče"				
		16			16,000		
			"stoly a dresy"				
		12			12,000		
		Súčet			29,000		
121	K	79152110115	Prerobenie digestora na mieru, rozrezanie a spätné pospájanie	ks	1,000	64,39	64,39

725 - Zdravotechnika

115,70

119	K	725610912	Oprava plynového sporáka, spätná montáž plynového sporáka s úpravou inštalácie	ks	2,000	23,12	46,24
91	K	725989101	Montáž dvierok	ks	3,000	0,43	1,29
92	M	5903068110	Revizne dvierka 300x300mm	ks	3,000	22,59	67,77
93	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,153	0,35	0,40

766 - Konštrukcie stolárske

59,56

120	K	766694124	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,000	14,89	59,56
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 03 - Naviac práce

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 03 - Naviac práce2

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 03 - Naviac práce2

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

1	K	310237241.1	Domurovanie dverných otvorov po vyburaní zárubní malých plôch jednotlivo, s celkovou plochou do 0,25m2/kus v murive nadzákladného	ks	0,000	16,81	0,00
			"zárubne 5NP" 7		7,000		
			"zárubne 4NP" 17		17,000		
			"zárubne 3NP" 16		16,000		
			"zárubne 2NP" 38		38,000		
			"zárubne 1NP" 31		31,000		
			Súčet		109,000		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

3	K	612403399,1	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,000	10,36	0,00
			"okolo zárubní a sokel 5NP" 46,40		46,400		
			"okolo zárubní a sokel 4NP" 82,774		82,774		
			"okolo zárubní a sokel 3NP" 80,51		80,510		
			"okolo zárubní a sokel 2NP" 122,892		122,892		
			"okolo zárubní a sokel 1.NP" 25,67		25,670		
			Súčet		358,246		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

4	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t	m	0,000	2,57	0,00
			"dvere 5NP"				
			5,7+5,7+5,8+7,2+5,32+5,32+5,32		40,360		
			"sokel 5NP"				
			59,15		59,150		
			Medzisúčet		99,510		
			"dvere 4NP"				
			1,7+2,35+6+5,3+5,35+2		22,700		
			5,8+5,35+5+4+3,5+4+5+3,1+5,3		41,050		
			4+2,8+4+4,5+1+5,3+5,3		26,900		
			"sokel 4NP"				
			21,55+17,22		38,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			29,4+23,4		52,800		
			48		48,000		
			Medzisúččet		230,220		
			"dvere 3NP"				
			87,2		87,200		
			"sokel 3NP"				
			152		152,000		
			Medzisúččet		239,200		
			"dvere 2NP"				
			186,47		186,470		
			"sokel 2NP"				
			152		152,000		
			Medzisúččet		338,470		
			"dvere 1NP"				
			120,59		120,590		
			"sokel 1NP"				
			10		10,000		
			Súččet		1 037,990		

5	K	974042555	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 200mm, -0,04600t	m	0,000	10,75	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

"sonda 5NP"

3*0,9*4 10,800

"sonda 4NP"

3*0,9*11 29,700

"sonda 3NP"

3*0,9*12 32,400

"sonda 2NP"

3*0,9*14 37,800

Súččet 110,700

6	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	0,000	2,60	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"okolo dverí 5NP"

1,36+0,72+0,53+1+0,46+0,45+0,45+0,45+0,38 5,800

(0,4+0,8)*3 3,600

"pod soklom 5NP"

18*0,15+41,1*0,15 8,865

"pre vodu 5NP"

3*1,5 4,500

Medzisúččet 22,765

"omietka v triede 1x 4NP" 1,5 1,500

"okolo dverí 4NP"

2+2+0,5+0,5+0,3+0,5+1,8+0,65 8,250

0,55+0,55+0,37+0,65+0,65 2,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,75+0,5+2,7+1,53+1,1+0,75+1,26		8,590		
			1,1+1,1+2+1+0,6		5,800		
			1+4,55+1+1,7+2,2+1,4+1,2		13,050		
			"sokel 4NP"				
			0,15*(17,1+17,22+4,3)		5,793		
			0,15*(29,4+23,46)		7,929		
			0,15*(19,9+28)		7,185		
			Medzisúččet		60,867		
			"stena pri vode 3NP" 3*2		6,000		
			"sokle 3NP" 0,15*152		22,800		
			Medzisúččet		28,800		
			"stena pri vode vonku 2NP" 5*2		10,000		
			"sokle 2NP" 0,15*152		22,800		
			Medzisúččet		32,800		
			"sokle 1NP" 0,15*10		1,500		
			Súččet		146,732		

9	K	9780595110	Odsekanie a odobratie malty spod obkladov	m2	0,000	6,60	0,00
---	---	------------	---	----	-------	------	------

			"sokel 5NP"				
			18*0,3		5,400		
			41,1*0,3		12,330		
			"sokel 4NP"				
			139,38*0,3		41,814		
			"sokel 3NP"				
			152*0,3		45,600		
			"sokel 2NP"				
			152*0,3		45,600		
			"sokel 1NP"				
			10*0,3		3,000		
			Súččet		153,744		

7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	5,42	0,00
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000	3,80	0,00
21	K	97908-1111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	9,38	0,00
22	K	97908-1121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,35	0,00
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,000	5,47	0,00
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	25,20	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	18,34	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova
Objekt: 04 - Naviac práce-strecha

JKSO:
Miesto: Bratislava
Objednávateľ:
MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:
Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.11.2017

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				24 474,14
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 474,14
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 474,14	4 894,83

Cena s DPH	v EUR	29 368,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 04 - Naviac práce-strecha

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 474,14
HSV - Práce a dodávky HSV	810,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	810,33
PSV - Práce a dodávky PSV	23 663,81
712 - Izolácie striech	20 155,00
713 - Izolácie tepelné	490,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 018,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 474,14

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 04 - Naviac práce-strecha

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 474,14

HSV - Práce a dodávky HSV

810,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

810,33

22	K	631571011	Zhotovenie štrkového násypu na strechách	m2	76,400	3,85	294,14
Štrkovanie terasy.							
23	K	631571012	Štrkový násyp fr.16/22mm hr. od 50 do 80mm	m3	4,966	23,90	118,69
24	K	631571013	Doprava štrku, vyloženie na strechu	t	7,950	50,00	397,50

PSV - Práce a dodávky PSV

23 663,81

712 - Izolácie striech

20 155,00

1	M	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šrób do betónu	ks	3 781,200	0,29	1 096,55
"naviac kotiev pre nezateplenú strechu"756,24*5					3 781,200		
11	M	2832990611	FATRAFOL kotviaca technika - teleskopická kotva do zateplenej strechy	ks	8 953,428	1,05	9 401,10
"zmena materiálu"1492,238*6					8 953,428		
2	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	213,331	6,51	1 388,78
"dopočet správnej spotreby materiálu"1785,097*1,14+642,366*1,16-1828,103-738,721					213,331		
17	K	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou zväternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	264,000	14,94	3 944,16
"zmena K1" 264					264,000		
18	K	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	63,000	15,00	945,00
"zmena K12+K16" 42+21					63,000		
3	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 742,455	0,53	923,50
1785,097+642,366-837,808					1 589,655		
"terasa" 152,8					152,800		
Súčet					1 742,455		
4	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1 916,701	0,98	1 878,37
1589,655*1,1					1 748,621		
"terasa" 152,8*1,1					168,080		
Súčet					1 916,701		
5	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	195,775	2,95	577,54