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Zmluva o dielo i -

P

L

{ Gisio:
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v-znent
len ,.Obchodny zakonnik™) medzi zmluvnymi stfariami; D71

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastlpeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel"

Nazov :

Sidlo:

Statutérny zastupca :

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
1CO: '
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie :
Cislo dgtu:
Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Presov, oddie
(d'alej len ..zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatviraji tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len
~zakon™) na predmet zakazky ,Opravy havarijnych stavov v telocvitni®, realizovanej ako zdkazka
s nizkou hodnotou (d’alej len ,.sut’az”) podla § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel (d'alej spolocne aj ako ,zmluvné strany™) sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona
¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d'alej len
.ZoD* alebo .zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze s opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zéstupcovia pre veci technické si opravneni konat' len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnit” zmenu zmluvy. Zmena osob zastupujicich zmluyné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.
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1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d'alej tiez ako ,,technicky dozor investora® alebo
wstavebny dozor®):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstrdnenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
lrovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Cinnosti stvisiacich s
realizdciou diela (d’alej len ..stavbyvedici):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob. ktori st opravneni vstipit na
stavenisko na nevyhnutny Cas, a to najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sdb najneskor v dei odovzdania staveniska.
Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitelovi.
Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:

»Opravy havarijnych stavov v telocviéni*

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy si stavebné prace a dodavky siivisiace opravou malej a velkej
telocvicne: ..Opravy havarijnych stavov v telocviéni* v budove Gymnézia Jana Papanka, Vazovova 6 v
Bratislave

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zaddvacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky
v ramcei procesu verejného obstaravania®

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sitazi

d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d'alej je:
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2.2.1 dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojen¢ s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vvkaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizécie diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela st najmé avsak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky. konstrukéna vystuz, montazny material, atd’.. ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost' zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osveddenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci sSkodam sposobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualwkalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyZzaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu, najneskor
ku dnu odovzdania a prevzatia diela.

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduj. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku
prac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolncho a skisobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor pri odovzdévani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poZziadavky akceptovat, pokial tieto boli
predlozené v dostatotnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na vvmenu
materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych nakladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, & na svojej
poziadavke trva. Zhotovitel' ma pravo na tihradu vietkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny
material zabezpe¢il.

2.4 Bez pisomného sithlasu objednavatela nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technoldgie alebo zmeny
voti ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit' a zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel’ zaviizuje a zodpoveda za
to, Ze pri realizécii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.
Ak tak zhotovitel” urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’ okamzite ndpravu tak, aby
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objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kaZzdej prace je
potrebné mat” odstihlasenti dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel" sa zavizuje dodat’ predmet plnenia miniméalne v kvalite podla 3pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch vrameci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednéavatel’ akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predlozit
potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych
technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posiideni objednévatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré méa vykonat’,
ze si mu zname vSetky technické. kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situcie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel’ ma
oddovodnene predvidat’ pri vynalozeni nélezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st §pecifikované vzhladom na pozadované platné
vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie déjst k zmene koncepcie
riesenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia byt pred
realizaciou odsthlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo s nélezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisludnym normam a predpisom. Zhotovitel" vykona dielo na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objedndvatela a odovzda ho
objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat' a zaplatit dohodnutti cenu
uvedena v €. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok 111
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zacne s pracami po nadobudnuti (&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonaf a
odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. [1. tejto zmluvy v nasledovnych etapéach:

3.1.1 Termin zaCatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 90 kalendarnych dni (deviitdesiat
kalendarmych dni) odo dita odovzdania staveniska objednavatel'om, pricom prvy deri tejto lehoty sa
zacina pocitat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto &lanku, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0.1 % z ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania, a to od prvého dina omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu
zaplatit’ za obdobie az do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto
ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podla
bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré sii na jeho strane, bude toto povaZované za podstatné poruenie
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zmluvy. v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

3.3 Zhotovitel’ dokongi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto élanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine,
aviak zmluvné strany sa dohodli, 7e finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat tak, akoby
dielo bolo dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sii pre zhotovitela
zavizné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych pric alebo diela ako
celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendérnych dni, povazuje sa toto za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednéavatel
pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim Eiastkovych prac
podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel” opravneny pozadovat’ od zhotovitela
zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dita omeSkania do
uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztfahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vylii¢enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajiicich vo vy3sej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote. predlzuje sa lehota na uskutocnenie
predmetu zakazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Zze v
pripade prekazok spocivajicich vo vy$sej moci. ktoré objednévatelovi brania v splneni jeho povinnosti
podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je acastnik tejto zmluvy. na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého Ggastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu prekazok
spo¢ivajlicich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukdzat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy3§iu moc povazuji len v tom pripade, ak maju
priamy vplyv na technoldgiu realizécie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto pripade prekro¢it
sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnu sicast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové
stibory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekro¢itelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena v3etko, ¢o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 ndklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,



4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vratane prejednania a
thrady potrebnych poplatkov (energie. telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu. zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologick likvidéciu odpadu a sute z realizacic diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentéciu, ktora bude vyhotovena na ziklade sataznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, niklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 néklady na ndvody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 ndklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v dradnych
povoleniach, vritane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumoyv,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové ndklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat' pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto sivislosti vyhlasuje, 7e je plne oboznémeny s rozsahom a povahou diela a Ze sprévne
vyhodnotil a ocenil vetky préce trvalého a docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky;,

- v dohodnutych zmluynych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatela zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte st pevné a obsahuji vSetky ndklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 121 263,78.- EUR
DPH 20% 24 252,76,- EUR
Cena spolu s DPH 145 516,54,- EUR



4.4 Cena moze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objedndvatel bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac. ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpolte nevykonaji zo strany zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podla polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie. ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpoéte sii nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoltu st nepotrebné, zaviizuje sa zhotovitel
s objednavatelom uzavriet” dodatok k tejto zmluve, v ramcei ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyhaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel
povinny za ich vykonanie zaplatit: na tento GCel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat' za
bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu
4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovite[ domahat' primeraného
zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vvkonané vyluéne na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané
naviac prace zaplatit’.

4.7V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup Gpravy ceny diela pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade
potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela.

4.8.2 v pripade sihlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat”:

rekapitulaciu ceny objektu. ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpotu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

~  sprievodnt spravu,

—  kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, in¢ potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:



a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat' ceny
z polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsiihlasenou objednavatel'om,

c) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsthlasenie, pricom objednavatel
ich odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s odovodnenim nesthlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoétu,
odstihlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaéenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade. ak zhotovitel ku dnu predlozenia ponuky nebol platcom DPH.
aviak nasledne sa nim stane. nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, tj. v pripade zmeny postavenia
zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a nemenna a bude
povazovana za cenu na trovni s DPH.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsahlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel' opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedolo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat' i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednivatel” opravneny doruéeni faktiru
vrétit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostat’ do omeskania s dhradou faktiry
zhotovitela.

3.2 Zhotovitel' moze vystavit za vykonané prace jednu Ciastkovi a jednu zavereéna faktiru. Podkladom pre
vystavenie faktiry a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom (technickym dozorom)
odsithlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych
objednavatel'ovi, pricom takyto sipis bude vychadzat z oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako
»Supis*).V Sipise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Faktara bude splatna do 30
dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodand v styroch vyhotoveniach. Stcastou
faktiry bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskuto¢novania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktualne platnej ku ditu vystavenia faktiry. Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona ¢.
43172002 Z. z. o ¢tovnictve, V pripade ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti podla zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve, alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diova lehota splatnosti zacéne plynat’ doruenim opravenej alebo doplnenej
faktary. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitela najneskor do 30 dni po jej doruceni, priom za termin
thrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z Gétu objednavatela.
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£X Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry (respektive z celkovej ceny diela) bez DPH ako zadrzné
v stlade s ustanovenim § 12 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti
60 dni od odovzdania diela. Objednavatel vyplati zadrzné najneskér do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budu poéas preberacicho konania zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dita odovzdania diela a po
odstraneni vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade. ak v dohodnutej lehote zhotovitel
neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady

zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi. a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad a dorucenim faktiry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objedndvatel'a rok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zékonnika z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

5.6 Vo faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté préice a za pripadné dodatoéné prace.
Clinok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat' udaje o ¢asovom postupe prac, ich
rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest' stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem in¢ho:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo. ICO (prip. DIC) objednavatela.

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné daje dicla,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skiisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a aradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné tidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajii niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vzdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmid byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.



stavbyvediceho mozu do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zakone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel'. resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom., ktory vykonal objednavatel’ alebo
nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do
troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zépisom sithlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dria ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mozu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VILI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny stt'aznou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre vykonavanie
dicla a pre zariadenie staveniska. V pripade. Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je potas uskutociiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalenddrnych dni odo diia dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor viak
v lehote urcenej vo tejto vyzve, o tom zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit potrebnu
sa¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' je povinny na svoje néklady zabezpecit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo zhotovitela,
prip. nimi poverené tretie osoby, co je povinny zabezpedit zhotovitel. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajicej vety je zhotovitel' na iadost” objednévatel'a povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo
vyske | 000.- EUR za kazdé jednotlivé poruenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleriou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel”.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutenosti tretich osob, zabezpetuje zhotovitel
ahradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela
a napojenie na verejni kanaliziciu a do stavebného dennika zapise pociatoéné a koneéné merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady
zhotovitel'. Zhotovitel" d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek a doCasného dopravného znaCenia v stvislosti s priebehom vykonavania préc.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpedit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a netistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
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nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady
bude uplatiovat u zhotovitela. Objednavatel moze pre toto uplatnenie pouzit' aj znizenie uhrady
fakturovanych platieb. tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko a upravit ho
tak, ako uruje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neuréuje, tak zhotovitel
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny détovat’ zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, pocas ktorého bude stavenisko uzivat' neopravnene, a to az do
dia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vetky zaviizné a
aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vietky zakony a ich
vykonivacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek
skoda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel’ sa bude riadit zasadami skladovania odpadov,
dodrania bezpecnosti pri prici azamedzenia nadmernej hluénosti a praSnosti na stavenisku a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost objednéavatel'a
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préc, ktoré bud( v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatel’a
odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za a¢elom kontroly zo
strany objednévatel'a. V pripade ak sa objednvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi,
je zhotovitel’ opravneny pokracovat v pracach resp. objednavatelom pozadovan¢ neskorsie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel' uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat' postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok.
Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel
opravneny organizovat' v lehotach podla potreby a svojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat’ okrem
zastupeu zhotovitela tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednévatel’ zhotovitela vopred
vhodnym sposobom informovat.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
dodrziavanie vietkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeti ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavéizuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatel'a zmluvna
pokutu 1000,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitela ako aj ich
subdodavatelia budd riadne oznageni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budd nosit’ reflexné vesty,
pevnii obuv a ochrannii prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat
hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case
objednavatel'a, ¢o ma za nasledok zvysené riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa
zaviizuje prijaf primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost’ 0s6b nachadzajicich sa
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v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych osob pohybujticich sa mimo staveniska, vratane riadneho
oznaCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel' je povinny na
zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asistencni
hliadku na poziarne nebezpecnych pracach. a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajcenia v zmysle
zdkona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ..zakon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto zédkazku zhotovitelom
alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na ziadost' objednavatela
zmluvn pokutu 500.- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tvm nie je dotknuta deliktudlna
zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, majici
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a povinny
tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s §551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbytotného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost™ zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om
bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu sposobenti vykonavanim €innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel' nesie voci objedndvatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené ¢&innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do
3 dni, pokial' o to objednavatel’ poziada: v pripade omeskania s opidtovnym predlozenim dokladov je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty
defi omeskania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni podla tohto bodu. bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
zhotovitelovi zmluynii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy. je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finanéne nahradit’. V3etky néklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupecu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
price na stavenisku. Objednavatel' je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat’ vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze takisto poziadat’ zhotovitela,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu zamestnanii zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je
nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo Ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objedndvatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.



- 8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to. ze na diele budii pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre (izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av silade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologicki likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Sinnosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zavidznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci
ulozenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyblirané materidly vhodné na recykléciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbermych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi
objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom
na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornii starostlivost pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela
je zhotovitel' povinny pisomne informovat  objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny
nastipit’ na realizéciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’
svoj stihlas alebo odovodneny nestihlas s navrhovanym subdodéavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel'a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel' musi spiiiat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiﬁa
alebo najneskdr v €ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. K
rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voci ich pripadnym
subdodavatel'om tak. aby v celom subdodavatel'skom refazci vietci dodavatelia spliiali alebo najneskér
v ¢ase plnenia zmluvy budi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. ) a f) zakona. Objednavatel
d'alej osobitne overi, ze u prislusného subdodavatel'a neexistujii dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat” prislusni ¢ast” predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel"

8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak
nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4,

8.13 Zhotovitel sa zavdzuje plnit’ svoje finanéné zavizky voci subdodavatel'om, podiel'ajacim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a vas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa bude povazovat' za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatel’a ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podl'a
§ 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti
moze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu
vznikne diiom zdniku tejto zmluvy odstapenim. Na presktimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi
zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatel'a. Zmluvnymi vztahmi sa myslia tplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved¢ujice presny a
plny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom
retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel’ Gcastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel
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~ svojich subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednévatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade. ak zhotovitel' preukazal technicki alebo odbornii sposobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy d6jde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie
poskytnat’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého povodcom je objednavatel’, v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov. hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiovanie.

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v silade so zakonom o odpadoch; najmi, avsak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunalneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné osoby, ktoré plnia
alebo sa podielaju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom je
objednavatel’ len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel je povinny najneskor ku diu zacatia prac predlozit’ objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorent s osobou majiicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vsetkymi
odpadmi, ktoré vzniknt pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpecit a predlozit' objednavatel'ovi nova zmluvu
spiitajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zadatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorent s osobou majicou opravnenie podla zdkona o
odpadoch na nakladanie so vsetkymi odpadmi. bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel” opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objednavatel
pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opitovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitel'a
zmluvni pokutu vo vySke 500.- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opédtovnym predlozenim
dokladov je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstlpit.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady. ktorych povodcom je objednavatel”

8.20.1 triedit’ podla druhov.,
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8.20.2 zabezpetit spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim anikom.

y 8.21 Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v silade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.
8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému ditu prislusného kalendarneho
roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat evidenciu
odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zéstupcom objednéavatel'a. Zhotovitel je

povinny odovzdat' bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitel'a poziada. Zhotovitel je d’alej povinny objedndvatel'ovi odovzdat:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budd na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zdroven poverenou osobou objednavatela a
na strane preberajiceho poverenou osobou osoby oprivnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat” osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu
podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouzitie, ich recykléciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom statnej spravy odpadového hospodérstva
poskytne zhotovitel objednavatel'ovi sii¢innost’ a kontrolnym orgéanom pozadovani dokumentéciu.

8.25 Zhotovitel je povinny vykonat® opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel' povinny
tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy
objednévatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel” je tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voéi zhotovitel'ovi zapogitat’.

Clianok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi vsetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnua pokutu vo vyske 2 000.- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri preberacom konani (ak st relevantné);

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikity).
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,
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9.3.3 zapisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.6 dalSiu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat' za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel’ odmietne dielo prevziat’ je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vietkych prac uvedenych v ¢l. 11, tejto zmluvy, ak s
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukongenie diela alebo deil odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vvkazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnii pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie
zhotovitel', a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak nepristapi zhotovitel’ k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo véd, najneskor
v8ak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méZe objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskér.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 11 tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer) a podlia podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a ze podas plynutia zaru¢nej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo ma v Ease prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR. Ze nemé vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
icelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky. ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi
a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat” vady. ma objednavatel’ privo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklaméacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moze
objednavatel” uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanéna
néhradu.
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10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, ¢i reklaméciu
uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatel'om v posledny defi zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnen.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristupit’ bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdy de#i, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadna
nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodéavatela. Vsetky
takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristipit k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Gcasti v sutazi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakii kvalifikovand osobu, nova kvalifikovana osoba musi spiiiat
rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu ¢. 6 tejto
zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel. V pripade, ze k vymene
kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat' za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR
za kazdé jednotlivé porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sutazi na tento predmet
zakazky.

11.2 Zhotovite' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat' dielo iba v pripade
predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je viazany na sihlas objednavatela pri kazdom
subdodévatelovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spinat’ podmienky podra &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy.
Stihlas objednavatel'a musi mat’ pisomn@ formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to
bude povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel’ opravneny od zhotovitela
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ina osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postapit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inu
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel” opravneny odstupit” od zmluvy.
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11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit' objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zaviizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich sa
dosiahnutia Gcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuzivat' vietky zdkonné prostriedky a uplatiiovat
vietky dostupné moznosti.

I'1.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnii su¢innost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie 0¢elu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, ze bude so zhotovitefom
bez zbytocného odkladu rokovat’ o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie diela,
a ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v svislosti
s vykonanim diela, najmi nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutognosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné¢ zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o
ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’ opravneny poskytovat iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy,
pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zaviizku mi¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim
bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
doru¢enim penalizatnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penalizaénej
faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na nu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14
dni odo dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat nanej az
do tplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat zmluvnii
pokutu 5000,- EUR za kazdy den. o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi
neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8
tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam stcinnost’ potrebni
na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1' Zmluvne strany sa dohodli, ze ich zodpovednost' za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajlicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a uéinnych na {zemi Slovenskej
republiky.
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12.2 Objedndvatel' nemé narok na nahradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spdsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sicinnosti zo strany objednavatel'a. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za skodu,
ktort mu spésobil v savislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zaviizkov. ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost’. Uginky vyluéujiice zodpovednost’ sii obmedzené na dobu, pokial trva prekazka,
s ktorou sii iCinky spojené.

[2.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvné strana bola
oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnii
pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zaklade dorucenej penalizaénej faktiry.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatn¢ sankcie a nédhrady Skody voéi svojim splatnym zaviizkom ku zhotovitelovi, Ak vznikne nérok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody v Jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného diela
bez vad a nedorobkov podla &l. 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon.
Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dovodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznémit' druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’
pisomnd formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod
odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak Je neplatmé. Odstapenie od zmluvy je G&inné
Jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv na povinnost zmluvnych stran
zaplatit' zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi nicktord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strén si nasledujuice:

13.3.1 zhotovitel” vykona sipis vietkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykond finantné vy&islenie vykonanych prac a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnti inak,

13.3.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Giastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do 3trnastich
kalenddrnych dni od dorugenia vyzvania zahajit ciastkové preberacie konanie,
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13.3.5 po tiastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani ast
diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit druhej strane vetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadal vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstapenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budii primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy. alebo v sivislosti s fiou, budi doruéované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla. pripadne ini novi adresu uréent na dorugovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doru¢ené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni
odo diia odovzdania pisomnosti na poStovii prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost” odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je
mozné dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej tradnych hodinach,
pricom den dorucenia vyznaci podatelfa iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorii zo zmluvnych strén.

14.3 Tito zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako .dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zéastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel' odsihlasit” v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaja diiom podpisu
zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobada &innost
diom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
/zékon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ..¢o nie je tajné, je verejné* a . prevazujiici verejny
zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami 0s6b™ na zéklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti
ulozenej zikonom o slobode informécii zverejiiuje vietky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie,
alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho
kraja a Statu za {i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obéanov a kontroly verejnych financii
obcanmi a na ziklade tejto skutoénosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
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dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo,
fakturacné Gdaje/, na internetovej stranke vlastnika za G¢elom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre
obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sihlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez
¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi a acinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$ou pravnou silou (Priloha & 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢&. 9):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela- prediozi uchddzac ako sicast’ ponuky
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skisobny plan realizécie diela - pozaduje sa od tispesného uchidzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov - predlozi uchddzac ako siicast’ ponuky

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od tispesného uchidzaca
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb - predlozi uchddzaé ako sicast ponuky

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od tispesného uchddzaca

Priloha ¢. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora- pozaduje sa od tispesného uchid=aca
Priloha ¢. 9: Preberaci protokol diela - vzor - pozaduje sa od iispeiného uchddzaca

Ak niektord z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel'a: Za zhotovitel'a:




Priloha ¢. ... Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel'ov

Dolu podpisany zastupca zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zikazky

X AXXXXXXXNNXNAXAXXNXXXXXNXX NN XX XXX XXXXX vyhlasenej verejnym obstaravatel'om
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bratislava
O sa nebudi podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.
O] sa bud podiel'at’ nasledovni subdodavatelia :
Osoba opravnena Percontili
P. & Obchodné meno a sidlo €0 konat’ za odiel y Predmet
- subdodévatela subdodavatera (meno | P subdodivok
S na zakazke
a priezvisko)
I
2,
3.
Vi sseensenseesenssinns dNa

meno a priezvisko, funkcia
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